

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年10月31日
No.1

国 補	装備施設課（所）						
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期
交通信号機改良工事	一般競争入札	電気	水戸市外	3 ヶ月	交通信号機の高度化改良 3 0 基	第 3 四半期	変更
交通信号機改良工事	一般競争入札	電気	つくば市外	3 ヶ月	交通信号機の専用柱交換 1 5 本	第 3 四半期	変更
交通管制センター整備工事	一般競争入札	電気通信	水戸市外	2 ヶ月	交通管制センターの整備	第 3 四半期	
交通信号機設置工事	一般競争入札	電気	つくば市外	3 ヶ月	交通信号機の設置 4 基	第 3 四半期	変更
交通信号機設置工事	一般競争入札	電気	大子町外	3 ヶ月	交通信号機の設置 3 基	第 3 四半期	変更

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年10月31日
No.1

工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	装備施設課（所）	
						発注時期	備 考
止水板設置工事	一般競争入札	建築	水戸市	4 か月	止水板設置工事（警察本部庁舎、水戸警察署）	第3四半期	変更
交番改修工事	一般競争入札	建築	土浦市	5 か月	土浦警察署神立交番改修工事	第3四半期	変更
交番改修工事	一般競争入札	建築	小美玉市	5 か月	石岡警察署美野里地区交番改修工事	第3四半期	変更
交番改修工事	一般競争入札	建築	古河市	5 か月	古河警察署三和交番改修工事	第3四半期	変更
交通信号機設置工事	一般競争入札	電気	水戸市外	3 ヶ月	交通信号機の設置 3 基	第3四半期	変更
交通信号機設置工事	一般競争入札	電気	日立市外	3 ヶ月	交通信号機の設置 3 基	第3四半期	変更
交通信号機設置工事	一般競争入札	電気	鉾田市外	3 ヶ月	交通信号機の設置 3 基	第3四半期	変更
交通信号機改良工事	一般競争入札	電気	鹿嶋市外	3 ヶ月	交通信号機の高度化改良 3 0 式	第3四半期	変更
交通信号機改良工事	一般競争入札	電気	高萩市外	3 ヶ月	交通信号灯器のLED化 3 0 式	第3四半期	変更
交通信号機設置工事	一般競争入札	電気	土浦市外	4 ヶ月	交通信号機の設置 4 基	第3四半期	
交通信号機設置工事	一般競争入札	電気	結城市外	4 ヶ月	交通信号機の設置 4 基	第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年10月31日
No.2

県 単	装備施設課（所）						
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期
交通信号機設置工事	一般競争入札	電気	行方市外	3 ヶ月	交通信号機の設置 3 基	第 3 四半期	
交通信号機改良工事	一般競争入札	電気	水戸市外	3 ヶ月	交通信号機の高度化改良 3 0 基	第 3 四半期	
交通信号機改良工事	一般競争入札	電気	筑西市外	3 ヶ月	交通信号機の高度化改良 3 0 基	第 3 四半期	
交通信号機改良工事	一般競争入札	電気	笠間市外	3 ヶ月	交通信号灯器の L E D 化 3 0 式	第 3 四半期	
交通信号機改良工事	一般競争入札	電気	下妻市外	3 ヶ月	交通信号灯器の L E D 化 3 0 式	第 3 四半期	
交通信号機改良工事	一般競争入札	電気	牛久市外	3 ヶ月	交通信号灯器の L E D 化 3 0 式	第 3 四半期	
交通信号機改良工事	一般競争入札	電気	那珂市外	3 ヶ月	交通信号灯器の L E D 化 2 0 式	第 3 四半期	
路側式標識設置工事	指名競争入札	とび	結城市外	2 ヶ月	路側式標識の設置工事 1 0 0 本	第 3 四半期	
路側式標識設置工事	指名競争入札	とび	石岡市外	2 ヶ月	路側式標識の設置工事 1 0 0 本	第 3 四半期	
路側式標識設置工事	指名競争入札	とび	鹿嶋市外	2 ヶ月	路側式標識の設置工事 1 0 0 本	第 3 四半期	
道路標示設置工事	指名競争入札	塗装	行方市外	2 ヶ月	道路標示の施工一式	第 3 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は、令和 7 年 6 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年10月31日
No.3

工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	装備施設課（所）	
						発注時期	備 考
道路標示設置工事	指名競争入札	塗装	守谷市外	2ヶ月	道路標示の施工一式	第3四半期	
道路標示設置工事	指名競争入札	塗装	常総市外	2ヶ月	道路標示の施工一式	第3四半期	
道路標示設置工事	指名競争入札	塗装	牛久市外	2ヶ月	道路標示の施工一式	第3四半期	
道路標示設置工事	指名競争入札	塗装	笠間市外	2ヶ月	道路標示の施工一式	第3四半期	
交通信号機改良工事	一般競争入札	電気	水戸市外	3ヶ月	交通信号機の専用柱交換 20本	第3四半期	
交通信号機改良工事	一般競争入札	電気	日立市外	3ヶ月	交通信号機の専用柱交換 20本	第3四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。