

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年6月13日
No.1

県北農林事務所土地改良部門工務課

国 補							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
農地中間管理機構関連農地整備事業 塩田地区 第1工区区画整理工事	一般競争入札	土木	常陸大宮市西塩子	8ヶ月	区画整理工 3.1ha	第1四半期	
農地中間管理機構関連農地整備事業 塩田地区 第2工区区画整理工事	一般競争入札	土木	常陸大宮市北塩子	8ヶ月	区画整理工 3.4ha	第1四半期	
経営体育成基盤整備事業 新木崎地区 第5-1工区排水路工事	一般競争入札	土木	那珂市北酒出	8ヶ月	排水路工 1,200m	第1四半期	
経営体育成基盤整備事業 新木崎地区 第5-2工区排水路工事	一般競争入札	土木	那珂市南酒出	8ヶ月	排水路工 1,700m	第1四半期	
経営体育成基盤整備事業 新木崎2期地区 第6-1工区区画整理工事	一般競争入札	土木	那珂市南酒出	7ヶ月	区画整理工 20ha	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 新木崎2期地区 第6-2工区区画整理工事	一般競争入札	土木	那珂市南酒出	7ヶ月	区画整理工 20ha	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 新木崎2期地区 用水施設基礎工事	一般競争入札	土木	那珂市北酒出	7ヶ月	機場基礎工 一式	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 瓜連地区 区画整理付帯工事	一般競争入札	土木	那珂市瓜連	7ヶ月	排水路工 980m	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 瓜連2期地区 第2工区区画整理工事	一般競争入札	土木	那珂市瓜連	7ヶ月	区画整理工 30ha	第2四半期	
基幹水利施設ストックマネジメント事業 辰ノ口堰地区 非常用発電設備工事	一般競争入札	電気	常陸大宮市辰ノ口	7ヶ月	非常用発電設備更新 一式	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。