

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年4月30日
No.1

国 補		県北農林事務所高萩土地改良事務所工務課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
経営体育成基盤整備事業 伊師地区 第3工区荒整地工事	一般競争入札	土木	日立市十王町	6ヶ月	区画整理工（荒整地） 20ha	第2四半期	
基幹農道整備偉業 伊師地区 第3工区道路改良工事	一般競争入札	土木	日立市十王町	6ヶ月	道路改良工 1,500m	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 下桜井地区 区画整理付帯工事	一般競争入札	土木	北茨城市中郷町	6ヶ月	区画整理付帯工 一式	第2四半期	
中山間地域総合整備事業 高萩地区 区画整理付帯工事	一般競争入札	土木	高萩市赤浜	6ヶ月	区画整理付帯工 一式	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。