

# 令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年4月30日  
No.1

県南農林事務所稲敷土地改良事務所工務課

国 補							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
経営体育成基盤整備事業 利根西部2期地区 第4機場工事	一般競争入札	土木	利根町下井	10ヶ月	吸水槽工 一式、調整池護岸工 一式 場内整備工 一式	第1四半期	
経営体育成基盤整備事業 利根西部2期地区 第4-1工区仕上整地工事	一般競争入札	土木	利根町下井	10ヶ月	仕上整地工 20ha	第1四半期	
経営体育成基盤整備事業 利根西部2期地区 第4-2工区仕上整地工事	一般競争入札	土木	利根町下井	10ヶ月	仕上整地工 10ha	第1四半期	
経営体育成基盤整備事業 利根西部2期地区 区画整理付帯工事	一般競争入札	土木	利根町下井	7ヶ月	区画整理付帯工 一式	第1四半期	
経営体育成基盤整備事業 利根西部地区 区画整理付帯工事	一般競争入札	土木	利根町羽根野	10ヶ月	区画整理付帯工 一式	第1四半期	
経営体育成基盤整備事業 川原代2期地区 区画整理付帯工事	一般競争入札	土木	龍ヶ崎市川原代町	8ヶ月	排水路工事 L=400m	第1四半期	
経営体育成基盤整備事業 十三間戸地区 第2工区パイプライン工事	一般競争入札	土木	河内町十三間戸	8ヶ月	パイプライン工事 30ha	第1四半期	
経営体育成基盤整備事業 十三間戸地区 第3工区パイプライン工事	一般競争入札	土木	河内町十三間戸	8ヶ月	パイプライン工事 20ha	第1四半期	
かんがい排水事業 早井東部2期地区 第1工区豊田幹線水路工事	一般競争入札	土木	河内町生板	8ヶ月	用水路工事 350m	第1四半期	
経営体育成基盤整備事業 利根南部2期地区 第2-1工区区画整理工事	一般競争入札	土木	利根町布川	10ヶ月	区画整理工 20ha	第1四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

# 令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年4月30日  
No.2

県南農林事務所稲敷土地改良事務所工務課

国 補							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
経営体育成基盤整備事業 利根南部2期地区 第2-2工区区画整理工事	一般競争入札	土木	利根町布川	10ヶ月	区画整理工 20ha	第1四半期	
経営体育成基盤整備事業 利根南部地区 排水路工事	一般競争入札	土木	利根町布川	10ヶ月	排水路工 400m	第1四半期	
経営体育成基盤整備事業 利根西部2期地区 第4機場ポンプ設備工事	一般競争入札	機械 器具	利根町下井	7ヶ月	ポンプ設備工 1台	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 大塚上地区 暗渠排水工事	一般競争入札	土木	龍ヶ崎市大塚町	6ヶ月	暗渠排水工 6ha	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 石川地区 第1工区区画整理工事	一般競争入札	土木	阿見町石川	6ヶ月	区画整理工 9ha	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 石川地区 第2工区区画整理工事	一般競争入札	土木	阿見町石川	6ヶ月	区画整理工 8ha	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。