
主たる工事 電気

契約保証費 有り

監督員事務所 無し

保険・ﾌﾙﾊｰﾈｽ 無し

建築 直接工事費(A) 純工事費(C) 工事原価(E) 備　　考
直接工事費（一般） 0 4.01 % 0.90 0 0 17.00 % 1.00 0 0

直接工事費（その他） 0 1.00 % 1.00 0 0 2.00 % 1.00 0 0

直接工事費（鉄骨） 0 4.01 % 0.81 0 0 17.00 % 1.00 0 0

直接工事費（リース等） 0 0.00 % 0.00 0 0 0.00 % 0.00 0 0

直接工事費（労務著少） 0 4.01 % 0.81 0 0 17.00 % 0.800 0 0

共通仮設費（積上） － － － 0 0 17.00 % 1.00 0 0

現場管理費（支給材） － － － － 0 2.00 % 1.00 0 0

現場管理費（積上） － － － － － － － 0 0

0 0 0 0 0

直接工事費（一般） 0 6.07 % 0.90 0 0 26.86 % 1.00 0 0

直接工事費（その他） 0 1.00 % 1.00 0 0 2.00 % 1.00 0 0

直接工事費（鉄骨） 0 6.07 % 0.81 0 0 26.86 % 1.00 0 0

直接工事費（リース等） 0 0.00 % 0.00 0 0 0.00 % 0.00 0 0

直接工事費（労務著少） 0 6.07 % 0.81 0 0 26.86 % 0.800 0 0

共通仮設費（積上） － － － 0 0 26.86 % 1.00 0 0

現場管理費（支給材） － － － － 0 2.00 % 1.00 0 0

現場管理費（積上） － － － － － － － 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

電気 直接工事費(A) 純工事費(C) 工事原価(E) 備　　考
直接工事費（一般） 0 4.60 % 1.00 0 0 23.85 % 1.00 0 0

直接工事費（その他） 0 1.00 % 1.00 0 0 2.00 % 1.00 0 0

直接工事費（鉄骨） 0 4.60 % 0.90 0 0 23.85 % 1.00 0 0

直接工事費（リース等） 0 0.00 % 0.00 0 0 0.00 % 0.00 0 0

直接工事費（労務著少） 0 4.60 % 0.90 0 0 23.85 % 0.800 0 0

共通仮設費（積上） － － － 0 0 23.85 % 1.00 0 0

現場管理費（支給材） － － － － 0 2.00 % 1.00 0 0

現場管理費（積上） － － － － － － － 0 0

0 0 0 0 0

直接工事費（一般） 9,913,000 3.21 % 1.00 318,207 10,231,207 23.00 % 1.00 2,353,177 12,584,384

直接工事費（その他） 0 1.00 % 1.00 0 0 2.00 % 1.00 0 0

直接工事費（鉄骨） 0 3.21 % 0.90 0 0 23.00 % 1.00 0 0

直接工事費（リース等） 0 0.00 % 0.00 0 0 0.00 % 0.00 0 0

直接工事費（労務著少） 0 3.21 % 0.90 0 0 23.00 % 0.800 0 0

共通仮設費（積上） － － － 0 0 23.00 % 1.00 0 0

現場管理費（支給材） － － － － 0 2.00 % 1.00 0 0

現場管理費（積上） － － － － － － － 0 0

9,913,000 318,207 10,231,207 2,353,177 12,584,384

9,913,000 318,207 10,231,207 2,353,177 12,584,384

機械 直接工事費(A) 純工事費(C) 工事原価(E) 備　　考
直接工事費（一般） 0 5.10 % 1.00 0 0 21.77 % 1.00 0 0

直接工事費（その他） 0 1.00 % 1.00 0 0 2.00 % 1.00 0 0

直接工事費（鉄骨） 0 5.10 % 0.90 0 0 21.77 % 1.00 0 0

直接工事費（リース等） 0 0.00 % 0.00 0 0 0.00 % 0.00 0 0

直接工事費（労務著少） 0 5.10 % 0.90 0 0 21.77 % 0.800 0 0

共通仮設費（積上） － － － 0 0 21.77 % 1.00 0 0

現場管理費（支給材） － － － － 0 2.00 % 1.00 0 0

現場管理費（積上） － － － － － － － 0 0

0 0 0 0 0

直接工事費（一般） 0 4.62 % 1.00 0 0 39.87 % 1.00 0 0

直接工事費（その他） 0 1.00 % 1.00 0 0 2.00 % 1.00 0 0

直接工事費（鉄骨） 0 4.62 % 0.90 0 0 39.87 % 1.00 0 0

直接工事費（リース等） 0 0.00 % 0.00 0 0 0.00 % 0.00 0 0

直接工事費（労務著少） 0 4.62 % 0.90 0 0 39.87 % 0.800 0 0

共通仮設費（積上） － － － 0 0 39.87 % 1.00 0 0

現場管理費（支給材） － － － － 0 2.00 % 1.00 0 0

現場管理費（積上） － － － － － － － 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

昇降機 直接工事費(A) 純工事費(C) 工事原価(E) 備　　考
直接工事費（一般） 0 2.07 % 1.00 0 0 2.26 % 1.00 0 0

直接工事費（リース等） 0 0.00 % 0.00 0 0 0.00 % 0.00 0 0

直接工事費（労務著少） 0 2.07 % 0.90 0 0 2.26 % 0.800 0 0

共通仮設費（積上） － － － 0 0 2.26 % 1.00 0 0

現場管理費（支給材） － － － － 0 2.00 % 1.00 0 0

現場管理費（積上） － － － － － － － 0 0

0 0 0 0 0

直接工事費(A) 純工事費(C) 工事原価(E) 備　　考
0 0 0 0 0

9,913,000 318,207 10,231,207 2,353,177 12,584,384

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0  0 0

49,000  49,000 49,000

9,913,000 367,207 10,280,207 2,353,177 12,633,384

12,584,384 × 15.41 % ×　　　1.00 1,939,253 1,944,306

12,633,384 × 0.04 % 5,053

一　般　管　理　費 (端数調整後) 1,931,563 ▲ 7,690 14,577,690

　※　ASP利用は現場管理費,一般管理費の経費率から除外 ※有効4桁 14,570,000

※消費税10.0％ 1,457,000

16,027,000請 負 に 付 す る 額

一 般 管 理 費

工 事 価 格

消 費 税 相 当 額

発 生 材 処 分 費

共通仮設費(B)

機械設備工事計（新営＋改修）

工　　　　種

改修

機 械 設 備 工 事

新営

小計

小計

改修

工　　　　種

契 約 保 証 費

Ａ Ｓ Ｐ 利 用 費

集計

現場管理費(D)

新営

昇降機設備計

小計

建築工事計（新営＋改修）

工　　　　種

電気設備工事計（新営＋改修）

改修

計

昇 降 機 設 備 工 事

建 築 工 事

電 気 設 備 工 事

小計

現場管理費(D)

小計

工　　　　種

新営

新営

小計

工期

共通仮設費(B) 現場管理費(D)工　　　　種

工事名
(仮称)茨城県首領者センターライフル射撃
場電気設備改修工事 5.0 ヶ月

工期設定根拠

共通仮設費(B)

共通仮設費(B) 現場管理費(D)

※'端数調整額

共通仮設費(B) 現場管理費(D)


