

(県庁用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年6月14日
No. 1

環境政策課

国補							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
薬王院線改修工事	一般競争入札	土木	桜川市真壁町	6か月	登山道舗装工事一式	第3四半期	
国定公園標板等改修工事	一般競争入札	土木	つくば市筑波	6か月	看板設置工事一式	第3四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は、令和6年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年6月14日
No. 1

環境政策課

県単	工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	備考
	狩猟者研修センタート ラップ射場テント屋根改 修工事	一般競争	土木	笠間市石寺	3か月	テント屋根改修工事一式	第3四半期	
	鳥獣センター敷地整備 工事	指名競争入札	土木	那珂市戸	3か月	敷地整備工事一式	第3四半期	
	県立自然公園標板等改 修工事	一般競争入札	土木	常陸大宮市盛金	6か月	看板設置工事一式	第3四半期	
	ブナロープ柵工事	一般競争入札	土木	つくば市筑波	6か月	ブナロープ柵工事一式	第3四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和6年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。