

工 事 起 工 (変 更) 概 要 書

工 事 起 工 (変 更) 概 要 書												
執行年度	工事名	茨城県立こども病院外来診察室他照明LED改修工事						設計書				
R4 年度	工事場所	茨城県立こども病院 (水戸市双葉台3-3-1)										
設計(変更)概要 茨城県立こども病院外来診察室他照明LED改修工事				施 工 方 法	請 負		保 証 期 間	2 年間				
				原 契 約 年 月 日	年 月 日							
				工 期	年 月 日から		R5 年 3 月 30 日まで		日間			
				変 更 後 工 期	年 月 日から		年 月 日まで		<input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 延期 <input type="checkbox"/> 短縮		日間	
施設概要	建物名称											
	構 造	RC 造	造	受 注 者 住 所 商号又は名称 代 表 者 名								
	階 数	3 階建	階建									
	建築面積	- m ²	m ²	費 目 起 工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 減 (△)					
	延べ面積	14,877.00 m ²	m ²	請負に付する額 又は請負額								
施設概要	建物名称			工 事 価 格								
	構 造	造	造	消 費 税 相 当 額								
	階 数	階建	階建									
	建築面積	m ²	m ²	請 負 決 定 額								
	延べ面積	m ²	m ²									
変更理由				変更請負工事算定基準 $\text{変更工事額} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$ <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">変更積算工事価格</div> × <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">請負比率</div> = <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">変更工事価格</div> </div>								

番号	名称	品質・規格	数量	単位	単価	金額	備考
	(総括表)						
I	直接工事費			1式			
II	共通費 (A+B+C)			1式			
A	共通仮設費						
	共通仮設費 (率)						
	共通仮設費 (積上)						
B	現場管理費						
C	一般管理費等						
	一般管理費						
	契約保証費						
	合計 (I + II)						
	消費税相当額			1式			
	請負に付する額						

