

工 事 起 工 ~~(変更)~~ 概 要 書

執行年度	工事名	茨城県立こども病院手術室1号室パッケージ型空調機更新工事						設計書
R5年度	工事場所	茨城県立こども病院（水戸市双葉台3-3-1）						
設計 (変更) 概要 手術室1号室パッケージ型空調機更新工事 一式				施 工 方 法	請 負	保 証 期 間	2年間	
				原契約年月日	年 月 日			
				工 期	年 月 日から 年 月 日まで			180日間
				変 更 後 工 期	年 月 日から 年 月 日まで			<input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 延期 日間 <input type="checkbox"/> 短縮 日間
施設概要	建物名称	茨城県立こども病院		受 注 者	住 所 商号又は名称 代 表 者 名			
	構 造	RC造	造	費 目 起	工 第1回変更	第2回変更	増 減 (△)	
	階 数	3階建	階建	請負に付する額 又は請負額				
	建築面積	8,638.52 m ²	m ²	工 事 価 格				
	延べ面積	14,877.00 m ²	m ²	消費税込相当額				
施設概要	建物名称			請 負 決 定 額				
	構 造	造	造					
	階 数	階建	階建					
	建築面積	m ²	m ²					
	延べ面積	m ²	m ²					
変更理由				変更請負工事算定基準 $\text{変更工事額} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$ <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">変更積算工事価格</div> × <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">請負比率</div> = <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">変更工事価格</div> </div>				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
請負に付する額	1	式		

