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（追記） 

     上記に伴い、平成２６年４月１日付け茨城県土木部・企業局土木工事共通仕様書は 
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載するものとする。 
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3-2-10-8 地下水位低下工   … 3-115 第５節 護岸基礎工   … 4-  3
3-2-10-9 地中連続壁工（壁式）   … 3-116 4-1-5-1 一般事項    … 4-  3
3-2-10-10 地中連続壁工（柱列式）  … 3-116 4-1-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）    … 4-  3
3-2-10-11 仮水路工    … 3-117 4-1-5-3 基礎工    … 4-  3
3-2-10-12 残土受入れ施設工    … 3-118 4-1-5-4 矢板工    … 4-  3
3-2-10-13 作業ヤード整備工    … 3-118 4-1-5-5 土台基礎工    … 4-  3
3-2-10-14 電力設備工    … 3-118 第６節 矢板護岸工   … 4-  3
3-2-10-15 コンクリート製造設備工    … 3-118 4-1-6-1 一般事項    … 4-  3
3-2-10-16 トンネル仮設備工    … 3-118 4-1-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）    … 4-  3
3-2-10-17 防塵対策工    … 3-120 4-1-6-3 笠コンクリート工    … 4-  3
3-2-10-18 汚濁防止工    … 3-120 4-1-6-4 矢板工    … 4-  3
3-2-10-19 防護施設工    … 3-121 第７節 法覆護岸工   … 4-  3
3-2-10-20 除雪工    … 3-121 4-1-7-1 一般事項    … 4-  3
3-2-10-21 雪寒施設工    … 3-121 4-1-7-2 材料    … 4-  5
3-2-10-22 法面吹付工    … 3-121 4-1-7-3 コンクリートブロック工    … 4-  7
3-2-10-23 足場工    … 3-121 4-1-7-4 護岸付属物工    … 4-  7

第11節 軽量盛土工   … 3-121 4-1-7-5 緑化ブロック工    … 4-  8
3-2-11-1 一般事項   … 3-121 4-1-7-6 環境護岸ブロック工    … 4-  8
3-2-11-2 軽量盛土工   … 3-122 4-1-7-7 石積（張）工     … 4-  8

第12節 工場製作工（共通）   … 3-122 4-1-7-8 法枠工    … 4-  8
3-2-12-1 一般事項   … 3-122 4-1-7-9 多自然型護岸工    … 4-  8
3-2-12-2 材料   … 3-122 4-1-7-10 吹付工   … 4-  8
3-2-12-3 桁製作工   … 3-125 4-1-7-11 植生工   … 4-  8
3-2-12-4 検査路製作工   … 3-135 4-1-7-12 覆土工   … 4-  8
3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工   … 3-135 4-1-7-13 羽口工   … 4-  8
3-2-12-6 落橋防止装置製作工   … 3-136 第８節 擁壁護岸工   … 4-  8
3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工   … 3-136 4-1-8-1 一般事項    … 4-  8
3-2-12-8 アンカーフレーム製作工   … 3-137 4-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）    … 4-  8
3-2-12-9 プレビーム用桁製作工   … 3-137 4-1-8-3 場所打擁壁工    … 4-  8
3-2-12-10 鋼製排水管製作工    … 3-137 4-1-8-4 プレキャスト擁壁工    … 4-  8
3-2-12-11 工場塗装工    … 3-138 第９節 根固め工   … 4-  8

第13節 橋梁架設工   … 3-141 4-1-9-1 一般事項    … 4-  8
3-2-13-1 一般事項   … 3-141 4-1-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し）  … 4-  9
3-2-13-2 地組工   … 3-141 4-1-9-3 根固めブロック工    … 4-  9
3-2-13-3 架設工（クレーン架設）   … 3-141 4-1-9-4 間詰工    … 4-  9
3-2-13-4 架設工（ケーブルクレーン架設）   … 3-142 4-1-9-5 沈床工    … 4-  9
3-2-13-5 架設工（ケーブルエレクション … 3-142 4-1-9-6 捨石工    … 4-  9
              架設）   4-1-9-7 かご工    … 4-  9
3-2-13-6 架設工（架設桁架設）   … 3-142 第10節 水制工   … 4-  9
3-2-13-7 架設工（送出し架設）   … 3-143 4-1-10-1 一般事項   … 4-  9
3-2-13-8 架設工（トラベラークレーン架設）   … 3-143 4-1-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し）   … 4-  9

第14節 法面工（共通）   … 3-143 4-1-10-3 沈床工   … 4-  9
3-2-14-1 一般事項   … 3-143 4-1-10-4 捨石工   … 4-  9
3-2-14-2 植生工   … 3-143 4-1-10-5 かご工   … 4- 10
3-2-14-3 吹付工   … 3-146 4-1-10-6 元付工   … 4- 10
3-2-14-4 法枠工   … 3-147 4-1-10-7 牛・枠工   … 4- 10
3-2-14-5 法面施肥工   … 3-149 4-1-10-8 杭出し水制工   … 4- 10
3-2-14-6 アンカー工   … 3-149 第11節 付帯道路工   … 4- 10
3-2-14-7 かご工   … 3-150 4-1-11-1 一般事項   … 4- 10

第15節 擁壁工（共通）   … 3-151 4-1-11-2 作業土工（床掘り・埋戻し）   … 4- 10
3-2-15-1 一般事項   … 3-151 4-1-11-3 路側防護柵工   … 4- 10
3-2-15-2 プレキャスト擁壁工   … 3-151 4-1-11-4 舗装準備工   … 4- 10
3-2-15-3 補強土壁工   … 3-151 4-1-11-5 アスファルト舗装工   … 4- 10
3-2-15-4 井桁ブロック工   … 3-152 4-1-11-6 コンクリート舗装工   … 4- 10

第16節 浚渫工（共通）   … 3-153 4-1-11-7 薄層カラー舗装工   … 4- 10
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4-1-11-8 ブロック舗装工   … 4- 10 第４章 水門   … 4- 24
4-1-11-9 側溝工   … 4- 10 第１節 適 用    … 4- 24
4-1-11-10 集水桝工    … 4- 11 第２節 適用すべき諸基準   … 4- 24
4-1-11-11 縁石工    … 4- 11 第３節 工場製作工   … 4- 24
4-1-11-12 区画線工    … 4- 11 4-4-3-1 一般事項    … 4- 24

第12節 付帯道路施設工   … 4- 11 4-4-3-2 材料    … 4- 24
4-1-12-1 一般事項   … 4- 11 4-4-3-3 桁製作工    … 4- 24
4-1-12-2 境界工   … 4- 11 4-4-3-4 鋼製伸縮継手製作工    … 4- 25
4-1-12-3 道路付属物工   … 4- 11 4-4-3-5 落橋防止装置製作工    … 4- 25
4-1-12-4 標識工   … 4- 11 4-4-3-6 鋼製排水管製作工    … 4- 25

第13節 光ケーブル配管工   … 4- 11 4-4-3-7 橋梁用防護柵製作工    … 4- 25
4-1-13-1 一般事項   … 4- 11 4-4-3-8 鋳造費    … 4- 25
4-1-13-2 作業土工（床掘り・埋戻し）   … 4- 11 4-4-3-9 仮設材製作工    … 4- 25
4-1-13-3 配管工   … 4- 11 4-4-3-10 工場塗装工   … 4- 25
4-1-13-4 ハンドホール工   … 4- 12 第４節 工場製品輸送工   … 4- 25

第２章 浚渫（河川）   … 4- 13 4-4-4-1 一般事項    … 4- 25
第１節 適 用    … 4- 13 4-4-4-2 輸送工    … 4- 25
第２節 適用すべき諸基準   … 4- 13 第５節 軽量盛土工   … 4- 25
第３節 浚渫工（ポンプ浚渫船）   … 4- 13 4-4-5-1 一般事項    … 4- 25

4-2-3-1 一般事項    … 4- 13 4-4-5-2 軽量盛土工    … 4- 25
4-2-3-2 浚渫船運転工（民船・官船）  … 4- 14 第６節 水門本体工   … 4- 25
4-2-3-3 作業船及び機械運転工    … 4- 14 4-4-6-1 一般事項    … 4- 25
4-2-3-4 配土工    … 4- 14 4-4-6-2 材料    … 4- 26

第４節 浚渫工（グラブ船）   … 4- 14 4-4-6-3 作業土工（床掘り・埋戻し）  … 4- 26
4-2-4-1 一般事項    … 4- 14 4-4-6-4 既製杭工    … 4- 26
4-2-4-2 浚渫船運転工    … 4- 14 4-4-6-5 場所打杭工    … 4- 26
4-2-4-3 作業船運転工    … 4- 15 4-4-6-6 矢板工（遮水矢板）  … 4- 26
4-2-4-4 配土工    … 4- 15 4-4-6-7 床版工    … 4- 26

第５節 浚渫工（バックホウ浚渫船）   … 4- 15 4-4-6-8 堰柱工    … 4- 27
4-2-5-1 一般事項    … 4- 15 4-4-6-9 門柱工    … 4- 27
4-2-5-2 浚渫船運転工    … 4- 15 4-4-6-10 ゲート操作台工   … 4- 27
4-2-5-3 作業船運転工    … 4- 15 4-4-6-11 胸壁工   … 4- 27
4-2-5-4 揚土工    … 4- 15 4-4-6-12 翼壁工   … 4- 27

第６節 浚渫土処理工   … 4- 16 4-4-6-13 水叩工   … 4- 27
4-2-6-1 一般事項    … 4- 16 第７節 護床工   … 4- 27
4-2-6-2 浚渫土処理工    … 4- 16 4-4-7-1 一般事項    … 4- 27

第３章 樋門・樋管   … 4- 17 4-4-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）  … 4- 28
第１節 適 用    … 4- 17 4-4-7-3 根固めブロック工    … 4- 28
第２節 適用すべき諸基準   … 4- 17 4-4-7-4 間詰工    … 4- 28
第３節 軽量盛土工   … 4- 17 4-4-7-5 沈床工    … 4- 28

4-3-3-1 一般事項    … 4- 17 4-4-7-6 捨石工    … 4- 28
4-3-3-2 軽量盛土工    … 4- 17 4-4-7-7 かご工    … 4- 28

第４節 地盤改良工   … 4- 17 第８節 付属物設置工   … 4- 28
4-3-4-1 一般事項    … 4- 17 4-4-8-1 一般事項    … 4- 28
4-3-4-2 固結工    … 4- 17 4-4-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）  … 4- 28

第５節 樋門・樋管本体工   … 4- 17 4-4-8-3 防止柵工    … 4- 28
4-3-5-1 一般事項    … 4- 17 4-4-8-4 境界工    … 4- 28
4-3-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）  … 4- 18 4-4-8-5 管理橋受台工    … 4- 28
4-3-5-3 既製杭工    … 4- 18 4-4-8-6 銘板工    … 4- 28
4-3-5-4 場所打杭工    … 4- 18 4-4-8-7 点検施設工    … 4- 28
4-3-5-5 矢板工    … 4- 18 4-4-8-8 階段工    … 4- 28
4-3-5-6 函渠工    … 4- 19 4-4-8-9 観測施設工    … 4- 28
4-3-5-7 翼壁工    … 4- 21 第９節 鋼管理橋上部工   … 4- 29
4-3-5-8 水叩工    … 4- 21 4-4-9-1 一般事項    … 4- 29

第６節 護床工   … 4- 21 4-4-9-2 材料    … 4- 29
4-3-6-1 一般事項    … 4- 21 4-4-9-3 地組工    … 4- 30
4-3-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）  … 4- 21 4-4-9-4 架設工（クレーン架設）  … 4- 30
4-3-6-3 根固めブロック工    … 4- 21 4-4-9-5 架設工（ケーブルクレーン架設）  … 4- 30
4-3-6-4 間詰工    … 4- 22 4-4-9-6 架設工（ケーブルエレクション架設）  … 4- 30
4-3-6-5 沈床工    … 4- 22 4-4-9-7 架設工（架設桁架設）  … 4- 30
4-3-6-6 捨石工    … 4- 22 4-4-9-8 架設工（送出し架設）  … 4- 30
4-3-6-7 かご工    … 4- 22 4-4-9-9 架設工（トラベラークレーン架設）  … 4- 30

第７節 水路工   … 4- 22 4-4-9-10 支承工   … 4- 30
4-3-7-1 一般事項    … 4- 22 4-4-9-11 現場継手工   … 4- 30
4-3-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）  … 4- 22 第10節 橋梁現場塗装工   … 4- 30
4-3-7-3 側溝工    … 4- 22 4-4-10-1 一般事項   … 4- 30
4-3-7-4 集水桝工    … 4- 22 4-4-10-2 現場塗装工   … 4- 30
4-3-7-5 暗渠工    … 4- 22 第11節 床版工   … 4- 31
4-3-7-6 樋門接続暗渠工    … 4- 22 4-4-11-1 一般事項   … 4- 31

第８節 付属物設置工   … 4- 22 4-4-11-2 床版工   … 4- 31
4-3-8-1 一般事項    … 4- 22 第12節 橋梁付属物工（鋼管理橋）   … 4- 31
4-3-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）  … 4- 23 4-4-12-1 一般事項   … 4- 31
4-3-8-3 防止柵工    … 4- 23 4-4-12-2 伸縮装置工   … 4- 31
4-3-8-4 境界工    … 4- 23 4-4-12-3 排水装置工   … 4- 31
4-3-8-5 銘板工    … 4- 23 4-4-12-4 地覆工   … 4- 31
4-3-8-6 点検施設工    … 4- 23 4-4-12-5 橋梁用防護柵工   … 4- 31
4-3-8-7 階段工    … 4- 23 4-4-12-6 橋梁用高欄工   … 4- 31
4-3-8-8 観測施設工    … 4- 23 4-4-12-7 検査路工   … 4- 31
4-3-8-9 グラウトホール工    … 4- 23 4-4-12-8 銘板工   … 4- 31
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第13節 橋梁足場等設置工（鋼管理橋）   … 4- 31 4-5-6-3 既製杭工    … 4- 38
4-4-13-1 一般事項   … 4- 31 4-5-6-4 場所打杭工    … 4- 38
4-4-13-2 橋梁足場工   … 4- 31 4-5-6-5 オープンケーソン基礎工    … 4- 39
4-4-13-3 橋梁防護工   … 4- 32 4-5-6-6 ニューマチックケーソン基礎工    … 4- 39
4-4-13-4 昇降用設備工   … 4- 32 4-5-6-7 矢板工    … 4- 39

第14節 コンクリート管理橋上部工（PC橋）   … 4- 32 4-5-6-8 床版工    … 4- 39
4-4-14-1 一般事項   … 4- 32 4-5-6-9 堰柱工    … 4- 39
4-4-14-2 プレテンション桁製作工（購入工）   … 4- 32 4-5-6-10 門柱工   … 4- 39
4-4-14-3 ポストテンション桁製作工   … 4- 32 4-5-6-11 ゲート操作台工   … 4- 39
4-4-14-4 プレキャストセグメント製作工 … 4- 32 4-5-6-12 水叩工   … 4- 39
              （購入工）   4-5-6-13 閘門工   … 4- 39
4-4-14-5 プレキャストセグメント主桁組立工   … 4- 32 4-5-6-14 土砂吐工   … 4- 39
4-4-14-6 支承工   … 4- 33 4-5-6-15 取付擁壁工   … 4- 39
4-4-14-7 架設工（クレーン架設）   … 4- 33 第７節 固定堰本体工   … 4- 39
4-4-14-8 架設工（架設桁架設）   … 4- 33 4-5-7-1 一般事項    … 4- 39
4-4-14-9 床版･横組工    … 4- 33 4-5-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）  … 4- 40
4-4-14-10 落橋防止装置工    … 4- 33 4-5-7-3 既製杭工    … 4- 40

第15節 コンクリート管理橋上部工（PCホロー … 4- 33 4-5-7-4 場所打杭工    … 4- 40
          スラブ橋）   4-5-7-5 オープンケーソン基礎工    … 4- 40

4-4-15-1 一般事項   … 4- 33 4-5-7-6 ニューマチックケーソン基礎工    … 4- 40
4-4-15-2 架設支保工（固定）   … 4- 33 4-5-7-7 矢板工    … 4- 40
4-4-15-3 支承工   … 4- 33 4-5-7-8 堰本体工    … 4- 40
4-4-15-4 落橋防止装置工   … 4- 33 4-5-7-9 水叩工    … 4- 40
4-4-15-5 PCホロースラブ製作工   … 4- 33 4-5-7-10 土砂吐工   … 4- 40

第16節 橋梁付属物工（コンクリート管理橋）   … 4- 33 4-5-7-11 取付擁壁工   … 4- 40
4-4-16-1 一般事項   … 4- 33 第８節 魚道工   … 4- 40
4-4-16-2 伸縮装置工   … 4- 33 4-5-8-1 一般事項    … 4- 40
4-4-16-3 排水装置工   … 4- 33 4-5-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）   … 4- 40
4-4-16-4 地覆工   … 4- 33 4-5-8-3 魚道本体工    … 4- 41
4-4-16-5 橋梁用防護柵工   … 4- 34 第９節 管理橋下部工   … 4- 41
4-4-16-6 橋梁用高欄工   … 4- 34 4-5-9-1 一般事項    … 4- 41
4-4-16-7 検査路工   … 4- 34 4-5-9-2 管理橋橋台工    … 4- 41
4-4-16-8 銘板工   … 4- 34 第10節 鋼管理橋上部工   … 4- 41

第17節 橋梁足場等設置工（コンクリート … 4- 34 4-5-10-1 一般事項   … 4- 41
           管理橋）   4-5-10-2 材 料    … 4- 41

4-4-17-1 一般事項   … 4- 34 4-5-10-3 地組工   … 4- 41
4-4-17-2 橋梁足場工   … 4- 34 4-5-10-4 架設工（クレーン架設）   … 4- 41
4-4-17-3 橋梁防護工   … 4- 34 4-5-10-5 架設工（ケーブルクレーン架設）   … 4- 41
4-4-17-4 昇降用設備工   … 4- 34 4-5-10-6 架設工（ケーブルエレクション架設） … 4- 42

第18節 舗装工   … 4- 34 4-5-10-7 架設工（架設桁架設）   … 4- 42
4-4-18-1 一般事項   … 4- 34 4-5-10-8 架設工（送出し架設）   … 4- 42
4-4-18-2 材 料    … 4- 34 4-5-10-9 架設工（トラベラークレーン架設）   … 4- 42
4-4-18-3 舗装準備工   … 4- 34 4-5-10-10 支承工    … 4- 42
4-4-18-4 橋面防水工   … 4- 34 4-5-10-11 現場継手工  … 4- 42
4-4-18-5 アスファルト舗装工   … 4- 35 第11節 橋梁現場塗装工   … 4- 42
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5-1-10-3 コンクリートブロック工   … 5-  9 第４節 海域堤本体工   … 5- 23
5-1-10-4 コンクリート被覆工   … 5-  9 5-3-4-1 一般事項    … 5- 23
5-1-10-5 法枠工   … 5-  9 5-3-4-2 捨石工    … 5- 23

第11節 カルバート工   … 5- 10 5-3-4-3 海岸コンクリートブロック工    … 5- 23
5-1-11-1 一般事項   … 5- 10 5-3-4-4 ケーソン工    … 5- 23
5-1-11-2 材 料    … 5- 10 5-3-4-5 セルラー工    … 5- 23
5-1-11-3 プレキャストカルバート工   … 5- 10 5-3-4-6 場所打コンクリート工    … 5- 23

第12節 排水構造物工   … 5- 10
5-1-12-1 一般事項   … 5- 10
5-1-12-2 作業土工（床掘り・埋戻し）   … 5- 10
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第４章　浚渫（海岸）  … 5- 24 6-1-10-6 沈床工   … 6-  9
第１節 適 用    … 5- 24 6-1-10-7 かご工   … 6-  9
第２節 適用すべき諸基準   … 5- 24 6-1-10-8 元付工   … 6-  9
第３節 浚渫工（ポンプ浚渫船）   … 5- 24 第11節 砂防堰堤付属物設置工   … 6-  9

5-4-3-1 一般事項    … 5- 24 6-1-11-1 一般事項   … 6-  9
5-4-3-2 浚渫船運転工    … 5- 25 6-1-11-2 作業土工（床掘り・埋戻し）   … 6-  9
5-4-3-3 作業船及び機械運転工    … 5- 25 6-1-11-3 防止柵工   … 6-  9
5-4-3-4 配土工    … 5- 25 6-1-11-4 境界工   … 6-  9

第４節 浚渫工（グラブ船）   … 5- 25 6-1-11-5 銘板工   … 6-  9
5-4-4-1 一般事項    … 5- 25 6-1-11-6 点検施設工   … 6-  9
5-4-4-2 浚渫船運転工    … 5- 26 第12節 付帯道路工   … 6- 10
5-4-4-3 作業船運転工    … 5- 26 6-1-12-1 一般事項   … 6- 10
5-4-4-4 配土工    … 5- 26 6-1-12-2 作業土工（床掘り・埋戻し）   … 6- 10

第４節 浚渫土処理工   … 5- 26 6-1-12-3 路側防護柵工   … 6- 10
5-4-5-1 一般事項    … 5- 26 6-1-12-4 舗装準備工   … 6- 10
5-4-5-2 浚渫土処理工    … 5- 26 6-1-12-5 アスファルト舗装工   … 6- 10

第５章 養 浜    … 5- 27 6-1-12-6 コンクリート舗装工   … 6- 10
第１節 適 用    … 5- 27 6-1-12-7 薄層カラー舗装工   … 6- 10
第２節 適用すべき諸基準   5- 27 6-1-12-8 側溝工   … 6- 10
第３節 軽量盛土工   … 5- 27 6-1-12-9 集水桝工   … 6- 10

5-5-3-1 一般事項    … 5- 27 6-1-12-10 縁石工    … 6- 10
5-5-3-2 軽量盛土工    … 5- 27 6-1-12-11 区画線工    … 6- 10

第４節 砂止工   … 5- 28 第13節 付帯道路施設工   … 6- 10
5-5-4-1 一般事項    … 5- 28 6-1-13-1 一般事項   … 6- 10
5-5-4-2 根固めブロック工    … 5- 28 6-1-13-2 境界工   … 6- 10

第６編 砂防編   … 6-  1 6-1-13-3 道路付属物工   … 6- 10
第１章 砂防堰堤   … 6-  2 6-1-13-4 小型標識工   … 6- 10

第１節 適 用    … 6-  2 第２章 流路   … 6- 11
第２節 適用すべき諸基準   … 6-  2 第１節 適 用    … 6- 11
第３節 工場製作工   … 6-  2 第２節 適用すべき諸基準   … 6- 11

6-1-3-1 一般事項    … 6-  2 第３節 軽量盛土工   … 6- 11
6-1-3-2 材料    … 6-  3 6-2-3-1 一般事項    … 6- 11
6-1-3-3 鋼製堰堤製作工    … 6-  3 6-2-3-2 軽量盛土工    … 6- 11
6-1-3-4 鋼製堰堤仮設材製作工    … 6-  3 第４節 流路護岸工   … 6- 11
6-1-3-5 工場塗装工    … 6-  3 6-2-4-1 一般事項    … 6- 11

第４節 工場製品輸送工   … 6-  3 6-2-4-2 作業土工（床掘り・埋戻し）  … 6- 12
6-1-4-1 一般事項    … 6-  3 6-2-4-3 埋戻し工    … 6- 12
6-1-4-2 輸送工    … 6-  3 6-2-4-4 基礎工（護岸）  … 6- 12

第５節 軽量盛土工   … 6-  3 6-2-4-5 コンクリート擁壁工    … 6- 12
6-1-5-1 一般事項    … 6-  3 6-2-4-6 ブロック積擁壁工    … 6- 12
6-1-5-2 軽量盛土工    … 6-  3 6-2-4-7 石積擁壁工    … 6- 12

第６節 法面工   … 6-  3 6-2-4-8 護岸付属物工    … 6- 12
6-1-6-1 一般事項    … 6-  3 6-2-4-9 植生工    … 6- 12
6-1-6-2 植生工    … 6-  3 第５節 床固め工   … 6- 12
6-1-6-3 法面吹付工    … 6-  4 6-2-5-1 一般事項    … 6- 12
6-1-6-4 法枠工    … 6-  4 6-2-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）  … 6- 12
6-1-6-5 法面施肥工    … 6-  4 6-2-5-3 埋戻し工    … 6- 12
6-1-6-6 アンカー工    … 6-  4 6-2-5-4 床固め本体工    … 6- 12
6-1-6-7 かご工    … 6-  4 6-2-5-5 垂直壁工    … 6- 12

第７節 仮締切工   … 6-  4 6-2-5-6 側壁工    … 6- 13
6-1-7-1 一般事項    … 6-  4 6-2-5-7 水叩工    … 6- 13
6-1-7-2 土砂・土のう締切工    … 6-  4 6-2-5-8 魚道工    … 6- 13
6-1-7-3 コンクリート締切工    … 6-  4 第６節 根固め・水制工   … 6- 13

第８節 コンクリート堰堤工   … 6-  4 6-2-6-1 一般事項    … 6- 13
6-1-8-1 一般事項    … 6-  4 6-2-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）  … 6- 13
6-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）    … 6-  5 6-2-6-3 埋戻し工    … 6- 13
6-1-8-3 埋戻し工    … 6-  5 6-2-6-4 根固めブロック工    … 6- 13
6-1-8-4 コンクリート堰堤本体工    … 6-  5 6-2-6-5 間詰工    … 6- 13
6-1-8-5 コンクリート副堰堤工    … 6-  6 6-2-6-6 捨石工    … 6- 13
6-1-8-6 コンクリート側壁工    … 6-  6 6-2-6-7 かご工    … 6- 13
6-1-8-7 間詰工    … 6-  7 6-2-6-8 元付工    … 6- 13
6-1-8-8 水叩工    … 6-  7 第７節 流路付属物設置工   … 6- 13

第９節 鋼製堰堤工   … 6-  7 6-2-7-1 一般事項    … 6- 13
6-1-9-1 一般事項    … 6-  7 6-2-7-2 階段工    … 6- 13
6-1-9-2 材料    … 6-  7 6-2-7-3 防止柵工    … 6- 13
6-1-9-3 作業土工（床掘り・埋戻し）  … 6-  7 6-2-7-4 境界工    … 6- 13
6-1-9-4 埋戻し工    … 6-  7 第３章 斜面対策   … 6- 14
6-1-9-5 鋼製堰堤本体工    … 6-  8 第１節 適 用    … 6- 14
6-1-9-6 鋼製側壁工    … 6-  8 第２節 適用すべき諸基準   … 6- 14
6-1-9-7 コンクリート側壁工    … 6-  8 第３節 軽量盛土工   … 6- 14
6-1-9-8 間詰工    … 6-  8 6-3-3-1 一般事項    … 6- 14
6-1-9-9 水叩工    … 6-  8 6-3-3-2 軽量盛土工    … 6- 14
6-1-9-10 現場塗装工   … 6-  8 第４節 法面工   … 6- 15

第10節 護床工・根固め工   … 6-  8 6-3-4-1 一般事項    … 6- 15
6-1-10-1 一般事項   … 6-  8 6-3-4-2 植生工    … 6- 15
6-1-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し）   … 6-  8 6-3-4-3 吹付工    … 6- 15
6-1-10-3 埋戻し工   … 6-  8 6-3-4-4 法枠工    … 6- 15
6-1-10-4 根固めブロック工   … 6-  8 6-3-4-5 かご工    … 6- 15
6-1-10-5 間詰工   … 6-  9
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6-3-4-6 アンカー工（プレキャストコンク … 6- 15 8-1-8-1 一般事項    … 8-  5
            リート板）  8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）  … 8-  5
6-3-4-7 抑止アンカー工    … 6- 16 8-1-8-3 コンクリートブロック工    … 8-  5

第５節 擁壁工   … 6- 17 8-1-8-4 石積（張）工    … 8-  5
6-3-5-1 一般事項    … 6- 17 第９節 カルバート工   … 8-  5
6-3-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）  … 6- 17 8-1-9-1 一般事項    … 8-  5
6-3-5-3 既製杭工    … 6- 17 8-1-9-2 材料    … 8-  6
6-3-5-4 場所打擁壁工    … 6- 17 8-1-9-3 作業土工（床掘り・埋戻し）    … 8-  6
6-3-5-5 プレキャスト擁壁工    … 6- 17 8-1-9-4 既製杭工    … 8-  6
6-3-5-6 補強土壁工    … 6- 17 8-1-9-5 場所打杭工    … 8-  6
6-3-5-7 井桁ブロック工    … 6- 17 8-1-9-6 場所打函渠工    … 8-  6
6-3-5-8 落石防護工    … 6- 17 8-1-9-7 プレキャストカルバート工    … 8-  6

第６節 山腹水路工   … 6- 17 8-1-9-8 防水工    … 8-  7
6-3-6-1 一般事項    … 6- 17 第10節 排水構造物工（小型水路工）   … 8-  7
6-3-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）   … 6- 18 8-1-10-1 一般事項   … 8-  7
6-3-6-3 山腹集水路・排水路工    … 6- 18 8-1-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し）   … 8-  7
6-3-6-4 山腹明暗渠工    … 6- 18 8-1-10-3 側溝工   … 8-  7
6-3-6-5 山腹暗渠工    … 6- 18 8-1-10-4 管渠工   … 8-  8
6-3-6-6 現場打水路工    … 6- 18 8-1-10-5 集水桝・マンホール工   … 8-  8
6-3-6-7 集水桝工    … 6- 19 8-1-10-6 地下排水工   … 8-  8

第７節 地下水排除工   … 6- 19 8-1-10-7 場所打水路工   … 8-  9
6-3-7-1 一般事項    … 6- 19 8-1-10-8 排水工（小段排水・縦排水）   … 8-  9
6-3-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）  … 6- 19 第11節 落石雪害防止工   … 8-  9
6-3-7-3 井戸中詰工    … 6- 19 8-1-11-1 一般事項   … 8-  9
6-3-7-4 集排水ボーリング工    … 6- 19 8-1-11-2 材 料    … 8-  9
6-3-7-5 集水井工    … 6- 20 8-1-11-3 作業土工（床掘り・埋戻し）   … 8-  9

第８節 地下水遮断工   … 6- 20 8-1-11-4 落石防止網工   … 8-  9
6-3-8-1 一般事項    … 6- 20 8-1-11-5 落石防護柵工   … 8- 10
6-3-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）  … 6- 20 8-1-11-6 防雪柵工   … 8- 10
6-3-8-3 場所打擁壁工    … 6- 20 8-1-11-7 雪崩予防柵工   … 8- 10
6-3-8-4 固結工    … 6- 20 第12節 遮音壁工   … 8- 11
6-3-8-5 矢板工    … 6- 20 8-1-12-1 一般事項   … 8- 11

第９節 抑止杭工   … 6- 20 8-1-12-2 材 料    … 8- 11
6-3-9-1 一般事項    … 6- 20 8-1-12-3 作業土工（床掘り・埋戻し）   … 8- 11
6-3-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し）  … 6- 21 8-1-12-4 遮音壁基礎工   … 8- 11
6-3-9-3 既製杭工    … 6- 21 8-1-12-5 遮音壁本体工   … 8- 11
6-3-9-4 場所打杭工    … 6- 21 第２章 舗装   … 8- 12
6-3-9-5 シャフト工（深礎工）  … 6- 21 第１節 適 用    … 8- 12
6-3-9-6 合成杭工    … 6- 21 第２節 適用すべき諸基準   … 8- 12

第10節 斜面対策付属物設置工   … 6- 21 第３節 地盤改良工     … 8- 13
6-3-10-1 一般事項   … 6- 21 8-2-3-1 一般事項    … 8- 13
6-3-10-2 点検施設工   … 6- 21 8-2-3-2 路床安定処理工    … 8- 13

第７編 ダム編   … 7-  1 8-2-3-3 置換工    … 8- 13
第８編 道路編   … 8-  1 第４節 舗装工   … 8- 13

第１章 道路改良   … 8-  2 8-2-4-1 一般事項    … 8- 13
第１節 適 用    … 8-  2 8-2-4-2 材料    … 8- 13
第２節 適用すべき諸基準   … 8-  2 8-2-4-3 舗装準備工    … 8- 13
第３節 工場製作工   … 8-  3 8-2-4-4 橋面防水工    … 8- 13

8-1-3-1 一般事項    … 8-  3 8-2-4-5 アスファルト舗装工    … 8- 13
8-1-3-2 遮音壁支柱製作工    … 8-  3 8-2-4-6 半たわみ性舗装工    … 8- 13

第４節 地盤改良工   … 8-  3 8-2-4-7 排水性舗装工    … 8- 13
8-1-4-1 一般事項    … 8-  3 8-2-4-8 透水性舗装工    … 8- 13
8-1-4-2 路床安定処理工    … 8-  3 8-2-4-9 グースアスファルト舗装工    … 8- 14
8-1-4-3 置換工    … 8-  3 8-2-4-10 コンクリート舗装工   … 8- 14
8-1-4-4 サンドマット工    … 8-  3 8-2-4-11 薄層カラー舗装工   … 8- 14
8-1-4-5 バーチカルドレーン工    … 8-  3 8-2-4-12 ブロック舗装工   … 8- 14
8-1-4-6 締固め改良工    … 8-  3 第５節 排水構造物工（路面排水工）   … 8- 14
8-1-4-7 固結工    … 8-  3 8-2-5-1 一般事項    … 8- 14

第５節 法面工   … 8-  3 8-2-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）    … 8- 15
8-1-5-1 一般事項    … 8-  3 8-2-5-3 側溝工    … 8- 15
8-1-5-2 植生工    … 8-  4 8-2-5-4 管渠工    … 8- 15
8-1-5-3 法面吹付工    … 8-  4 8-2-5-5 集水桝（街渠桝）・マンホール工    … 8- 15
8-1-5-4 法枠工    … 8-  4 8-2-5-6 地下排水工    … 8- 16
8-1-5-5 法面施肥工    … 8-  4 8-2-5-7 場所打水路工    … 8- 16
8-1-5-6 アンカー工    … 8-  4 8-2-5-8 排水工（小段排水・縦排水）  … 8- 16
8-1-5-7 かご工    … 8-  4 8-2-5-9 排水性舗装用路肩排水工    … 8- 16

第６節 軽量盛土工   … 8-  4 第６節 縁石工   … 8- 16
8-1-6-1 一般事項    … 8-  4 8-2-6-1 一般事項    … 8- 16
8-1-6-2 軽量盛土工    … 8-  4 8-2-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）    … 8- 16

第７節 擁壁工   … 8-  4 8-2-6-3 縁石工    … 8- 16
8-1-7-1 一般事項    … 8-  4 第７節 踏掛版工   … 8- 16
8-1-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）    … 8-  4 8-2-7-1 一般事項    … 8- 16
8-1-7-3 既製杭工    … 8-  5 8-2-7-2 材料    … 8- 17
8-1-7-4 場所打杭工    … 8-  5 8-2-7-3 作業土工（床掘り・埋戻し）    … 8- 17
8-1-7-5 場所打擁壁工    … 8-  5 8-2-7-4 踏掛版工    … 8- 17
8-1-7-6 プレキャスト擁壁工    … 8-  5 第８節 防護柵工   … 8- 17
8-1-7-7 補強土壁工    … 8-  5 8-2-8-1 一般事項    … 8- 17
8-1-7-8 井桁ブロック工    … 8-  5 8-2-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）    … 8- 18

第８節 石・ブロック積（張）工   … 8-  5 8-2-8-3 路側防護柵工    … 8- 18
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8-2-8-4 防止柵工    … 8- 18 8-3-9-3 基礎工    … 8- 33
8-2-8-5 ボックスビーム工    … 8- 18 8-3-9-4 矢板工    … 8- 33
8-2-8-6 車止めポスト工    … 8- 18 8-3-9-5 土台基礎工    … 8- 33
8-2-8-7 防護柵基礎工    … 8- 19 第10節 矢板護岸工   … 8- 33

第９節 標識工   … 8- 19 8-3-10-1 一般事項   … 8- 33
8-2-9-1 一般事項    … 8- 19 8-3-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し）   … 8- 33
8-2-9-2 材料    … 8- 19 8-3-10-3 笠コンクリート工   … 8- 33
8-2-9-3 小型標識工    … 8- 20 8-3-10-4 矢板工   … 8- 33
8-2-9-4 大型標識工    … 8- 20 第11節 法覆護岸工   … 8- 33

第10節 区画線工   … 8- 20 8-3-11-1 一般事項   … 8- 33
8-2-10-1 一般事項   … 8- 20 8-3-11-2 コンクリートブロック工   … 8- 34
8-2-10-2 区画線工   … 8- 20 8-3-11-3 護岸付属物工   … 8- 34

第11節 道路植栽工   … 8- 20 8-3-11-4 緑化ブロック工   … 8- 34
8-2-11-1 一般事項   … 8- 20 8-3-11-5 環境護岸ブロック工   … 8- 34
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8-5-5-8 架設工（架設桁架設）  … 8- 46 8-6-5-4 側壁コンクリート工    … 8- 63
8-5-5-9 床版・横組工    … 8- 46 8-6-5-5 床版コンクリート工    … 8- 63
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8-5-10-2 架設支保工（固定）   … 8- 53 8-7-3-3 残土処理工    … 8- 69
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第６節 構築工   … 8- 72 8-12-3-2 道路巡回工   … 8- 83
8-8-6-1 一般事項    … 8- 72 第４節 舗装工   … 8- 84
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8-9-3-2 設備・金物製作工    … 8- 74 8-12-5-1 一般事項   … 8- 88
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8-9-4-1 一般事項    … 8- 75 8-12-5-4 管渠工   … 8- 88
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8-9-5-2 掘削工    … 8- 75 8-12-5-8 排水工   … 8- 88
8-9-5-3 埋戻し工    … 8- 75 第６節 防護柵工   … 8- 89
8-9-5-4 残土処理工    … 8- 75 8-12-6-1 一般事項   … 8- 89

第６節 現場打構築工   … 8- 76 8-12-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）   … 8- 89
8-9-6-1 一般事項    … 8- 76 8-12-6-3 路側防護柵工   … 8- 89
8-9-6-2 現場打躯体工    … 8- 76 8-12-6-4 防止柵工   … 8- 89
8-9-6-3 歩床工    … 8- 76 8-12-6-5 ボックスビーム工   … 8- 89
8-9-6-4 カラー継手工    … 8- 76 8-12-6-6 車止めポスト工   … 8- 89
8-9-6-5 防水工    … 8- 76 8-12-6-7 防護柵基礎工   … 8- 89

第７節 プレキャスト構築工   … 8- 76 第７節 標識工   … 8- 89
8-9-7-1 一般事項    … 8- 76 8-12-7-1 一般事項   … 8- 89
8-9-7-2 プレキャスト躯体工    … 8- 76 8-12-7-2 材 料    … 8- 89
8-9-7-3 縦締工    … 8- 76 8-12-7-3 小型標識工   … 8- 90
8-9-7-4 横締工    … 8- 77 8-12-7-4 大型標識工   … 8- 90
8-9-7-5 可とう継手工    … 8- 77 第８節 道路付属施設工   … 8- 90
8-9-7-6 目地工    … 8- 77 8-12-8-1 一般事項   … 8- 90

第８節 付属設備工   … 8- 77 8-12-8-2 材 料    … 8- 90
8-9-8-1 一般事項    … 8- 77 8-12-8-3 境界工   … 8- 90
8-9-8-2 設備工    … 8- 77 8-12-8-4 道路付属物工   … 8- 90
8-9-8-3 付属金物工    … 8- 77 8-12-8-5 ケーブル配管工   … 8- 90

第10章 電線共同溝   … 8- 78 8-12-8-6 照明工   … 8- 90
第１節 適 用    … 8- 78 第９節 軽量盛土工   … 8- 90
第２節 適用すべき諸基準   … 8- 78 8-12-9-1 一般事項   … 8- 90
第３節 舗装版撤去工   … 8- 78 8-12-9-2 軽量盛土工   … 8- 91

8-10-3-1 一般事項   … 8- 78 第10節 擁壁工   … 8- 91
8-10-3-2 舗装版破砕工   … 8- 78 8-12-10-1 一般事項    … 8- 91

第４節 開削土工   … 8- 78 8-12-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し）    … 8- 91
8-10-4-1 一般事項   … 8- 78 8-12-10-3 場所打擁壁工  … 8- 91
8-10-4-2 掘削工   … 8- 78 8-12-10-4 プレキャスト擁壁工    … 8- 91
8-10-4-3 埋戻し工   … 8- 78 第11節 石・ブロック積（張）工   … 8- 91
8-10-4-4 残土処理工   … 8- 79 8-12-11-1 一般事項    … 8- 91

第５節 電線共同溝工   … 8- 79 8-12-11-2 作業土工（床掘り・埋戻し）    … 8- 91
8-10-5-1 一般事項   … 8- 79 8-12-11-3 コンクリートブロック工    … 8- 91
8-10-5-2 管路工（管路部）   … 8- 79 8-12-11-4 石積（張）工    … 8- 91
8-10-5-3 プレキャストボックス工（特殊部）   … 8- 80 第12節 カルバート工   … 8- 91
8-10-5-4 現場打ボックス工（特殊部）   … 8- 80 8-12-12-1 一般事項    … 8- 91

第６節 付帯設備工   … 8- 80 8-12-12-2 材料    … 8- 92
8-10-6-1 一般事項   … 8- 80 8-12-12-3 作業土工（床掘り・埋戻し）  … 8- 92
8-10-6-2 ハンドホール工   … 8- 80 8-12-12-4 場所打函渠工    … 8- 92
8-10-6-3 土留壁工（継壁）   … 8- 80 8-12-12-5 プレキャストカルバート工    … 8- 92

8-12-12-6 防水工    … 8- 92
第13節 法面工   … 8- 92
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8-12-13-1 一般事項    … 8- 92 8-13-3-11 除雪機械修理工    … 8-109
8-12-13-2 植生工    … 8- 92 第14章 道路修繕   … 8-110
8-12-13-3 法面吹付工    … 8- 92 第１節 適 用    … 8-110
8-12-13-4 法枠工    … 8- 92 第２節 適用すべき諸基準   … 8-110
8-12-13-5 法面施肥工    … 8- 92 第３節 工場製作工   … 8-111
8-12-13-6 アンカー工    … 8- 92 8-14-3-1 一般事項   … 8-111
8-12-13-7 かご工    … 8- 92 8-14-3-2 材 料    … 8-111

第14節 橋梁床版工   … 8- 92 8-14-3-3 床版補強材製作工   … 8-111
8-12-14-1 一般事項    … 8- 92 8-14-3-4 桁補強材製作工   … 8-111
8-12-14-2 材料    … 8- 93 8-14-3-5 落橋防止装置製作工   … 8-111
8-12-14-3 床版補強工（鋼板接着工法）  … 8- 93 8-14-3-6 RC橋脚巻立て鋼板製作工   … 8-111
8-12-14-4 床版補強工（増桁架設工法）  … 8- 93 第４節 工場製品輸送工   … 8-112
8-12-14-5 床版増厚補強工    … 8- 94 8-14-4-1 一般事項   … 8-112
8-12-14-6 床版取替工    … 8- 94 8-14-4-2 輸送工   … 8-112
8-12-14-7 旧橋撤去工    … 8- 95 第５節 舗装工   … 8-112

第15節 橋梁付属物工   … 8- 95 8-14-5-1 一般事項   … 8-112
8-12-15-1 一般事項    … 8- 95 8-14-5-2 材 料    … 8-112
8-12-15-2 伸縮継手工    … 8- 96 8-14-5-3 路面切削工   … 8-112
8-12-15-3 排水施設工    … 8- 96 8-14-5-4 舗装打換え工   … 8-112
8-12-15-4 地覆工    … 8- 96 8-14-5-5 切削オーバーレイ工   … 8-112
8-12-15-5 橋梁用防護柵工    … 8- 96 8-14-5-6 オーバーレイ工   … 8-112
8-12-15-6 橋梁用高欄工    … 8- 96 8-14-5-7 路上再生工   … 8-113
8-12-15-7 検査路工    … 8- 96 8-14-5-8 薄層カラー舗装工   … 8-113

第16節 横断歩道橋工   … 8- 96 8-14-5-9 グルービング工   … 8-113
8-12-16-1 一般事項    … 8- 96 第６節 排水構造物工   … 8-113
8-12-16-2 材料    … 8- 96 8-14-6-1 一般事項   … 8-113
8-12-16-3 横断歩道橋工    … 8- 96 8-14-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）   … 8-113

第17節 現場塗装工   … 8- 97 8-14-6-3 側溝工   … 8-113
8-12-17-1 一般事項    … 8- 97 8-14-6-4 管渠工   … 8-113
8-12-17-2 材料    … 8- 97 8-14-6-5 集水桝・マンホール工   … 8-113
8-12-17-3 橋梁塗装工    … 8- 97 8-14-6-6 地下排水工   … 8-113
8-12-17-4 道路付属構造物塗装工    … 8- 98 8-14-6-7 場所打水路工   … 8-113
8-12-17-5 張紙防止塗装工    … 8- 98 8-14-6-8 排水工   … 8-113
8-12-17-6 コンクリート面塗装工    … 8- 98 第７節 縁石工   … 8-113

第18節 トンネル工   … 8- 98 8-14-7-1 一般事項   … 8-113
8-12-18-1 一般事項    … 8- 98 8-14-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）   … 8-114
8-12-18-2 内装板工    … 8- 98 8-14-7-3 縁石工   … 8-114
8-12-18-3 裏込注入工    … 8- 99 第８節 防護柵工   … 8-114
8-12-18-4 漏水対策工    … 8- 99 8-14-8-1 一般事項   … 8-114

第19節 道路付属物復旧工   … 8-100 8-14-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）   … 8-114
8-12-19-1 一般事項    … 8-100 8-14-8-3 路側防護柵工   … 8-114
8-12-19-2 材料    … 8-100 8-14-8-4 防止柵工   … 8-114
8-12-19-3 付属物復旧工    … 8-100 8-14-8-5 ボックスビーム工   … 8-114

第20節 道路清掃工   … 8-100 8-14-8-6 車止めポスト工   … 8-114
8-12-20-1 一般事項    … 8-100 8-14-8-7 防護柵基礎工   … 8-114
8-12-20-2 材料    … 8-101 第９節 標識工   … 8-114
8-12-20-3 路面清掃工    … 8-101 8-14-9-1 一般事項   … 8-114
8-12-20-4 路肩整正工    … 8-101 8-14-9-2 材 料    … 8-114
8-12-20-5 排水施設清掃工    … 8-101 8-14-9-3 小型標識工   … 8-115
8-12-20-6 橋梁清掃工    … 8-102 8-14-9-4 大型標識工   … 8-115
8-12-20-7 道路付属物清掃工    … 8-102 第10節 区画線工   … 8-115
8-12-20-8 構造物清掃工    … 8-102 8-14-10-1 一般事項    … 8-115

第21節 植栽維持工   … 8-102 8-14-10-2 区画線工    … 8-115
8-12-21-1 一般事項    … 8-102 第11節 道路植栽工   … 8-115
8-12-21-2 材料    … 8-103 8-14-11-1 一般事項    … 8-115
8-12-21-3 樹木・芝生管理工    … 8-103 8-14-11-2 材料    … 8-115

第22節 除草工   … 8-103 8-14-11-3 道路植栽工    … 8-115
8-12-22-1 一般事項    … 8-103 第12節 道路付属施設工   … 8-115
8-12-22-2 道路除草工    … 8-103 8-14-12-1 一般事項    … 8-115

第23節 冬期対策施設工   … 8-103 8-14-12-2 材料    … 8-115
8-12-23-1 一般事項    … 8-103 8-14-12-3 境界工    … 8-116
8-12-23-2 冬期安全施設工    … 8-104 8-14-12-4 道路付属物工    … 8-116

第24節 応急処理工   … 8-104 8-14-12-5 ケーブル配管工    … 8-116
8-12-24-1 一般事項    … 8-104 8-14-12-6 照明工    … 8-116
8-12-24-2 応急処理作業工    … 8-104 第13節 軽量盛土工   … 8-116

第13章 雪寒   … 8-105 8-14-13-1 一般事項    … 8-116
第１節 適 用    … 8-105 8-14-13-2 軽量盛土工    … 8-116
第２節 適用すべき諸基準   … 8-105 第14節 擁壁工   … 8-116
第３節 除雪工   … 8-105 8-14-14-1 一般事項    … 8-116

8-13-3-1 一般事項   … 8-105 8-14-14-2 作業土工（床掘り・埋戻し）    … 8-116
8-13-3-2 材 料    … 8-107 8-14-14-3 場所打擁壁工    … 8-116
8-13-3-3 一般除雪工   … 8-107 8-14-14-4 プレキャスト擁壁工    … 8-116
8-13-3-4 運搬除雪工   … 8-107 第15節 石・ブロック積（張）工   … 8-117
8-13-3-5 凍結防止工   … 8-107 8-14-15-1 一般事項    … 8-117
8-13-3-6 歩道除雪工   … 8-108 8-14-15-2 作業土工（床掘り・埋戻し）    … 8-117
8-13-3-7 安全処理工   … 8-108 8-14-15-3 コンクリートブロック工    … 8-117
8-13-3-8 雪道巡回工   … 8-108 8-14-15-4 石積（張）工    … 8-117
8-13-3-9 待機補償費   … 8-109
8-13-3-10 保険費    … 8-109

13



第16節 カルバート工   … 8-117 第９編 公園緑地編   … 9-  1
8-14-16-1 一般事項    … 8-117 第１章 基盤整備   … 9-  2
8-14-16-2 材料    … 8-117 第１節 摘要   … 9-  2
8-14-16-3 作業土工（床掘り・埋戻し）    … 8-117 第２節 適用すべき諸基準   … 9-  2
8-14-16-4 場所打函渠工    … 8-117 第３節 敷地造成工   … 9-  3
8-14-16-5 プレキャストカルバート工    … 8-118 9-1-3-1 一般事項    … 9-  3
8-14-16-6 防水工    … 8-118 9-1-3-2 表土保全工    … 9-  3

第17節 法面工   … 8-118 9-1-3-3 整地工    … 9-  3
8-14-17-1 一般事項    … 8-118 9-1-3-4 掘削工    … 9-  3
8-14-17-2 植生工    … 8-118 9-1-3-5 盛土工    … 9-  3
8-14-17-3 法面吹付工    … 8-118 9-1-3-6 路体盛土工    … 9-  3
8-14-17-4 法枠工    … 8-118 9-1-3-7 路床盛土工    … 9-  4
8-14-17-5 法面施肥工    … 8-118 9-1-3-8 法面整形工    … 9-  4
8-14-17-6 アンカー工    … 8-118 9-1-3-9 路床安定処理工    … 9-  4
8-14-17-7 かご工    … 8-118 9-1-3-10 置換工    … 9-  4

第18節 落石雪害防止工   … 8-118 9-1-3-11 サンドマット工   … 9-  4
8-14-18-1 一般事項    … 8-118 9-1-3-12 バーチカルドレーン工   … 9-  4
8-14-18-2 材料    … 8-119 9-1-3-13 残土処理工   … 9-  4
8-14-18-3 作業土工（床掘り・埋戻し）    … 8-119 第４節 公園土工   … 9-  4
8-14-18-4 落石防止網工    … 8-119 9-1-4-1 一般事項    … 9-  4
8-14-18-5 落石防護柵工    … 8-119 9-1-4-2 小規模造成工    … 9-  4
8-14-18-6 防雪柵工    … 8-119 9-1-4-3 残土処理工    … 9-  4
8-14-18-7 雪崩予防柵工    … 8-119 第５節 植栽基盤工   … 9-  4

第19節 橋梁床版工   … 8-119 9-1-5-1 一般事項    … 9-  4
8-14-19-1 一般事項    … 8-119 9-1-5-2 材料    … 9-  5
8-14-19-2 材料    … 8-119 9-1-5-3 透水層工    … 9-  5
8-14-19-3 床版補強工（鋼板接着工法）    … 8-119 9-1-5-4 土層改良工    … 9-  6
8-14-19-4 床版補強工（増桁架設工法）    … 8-119 9-1-5-5 土性改良工    … 9-  6
8-14-19-5 床版増厚補強工    … 8-120 9-1-5-6 表土盛土工    … 9-  7
8-14-19-6 床版取替工    … 8-120 9-1-5-7 人工地盤工    … 9-  7
8-14-19-7 旧橋撤去工    … 8-120 9-1-5-8 造形工    … 9-  7

第20節 鋼桁工   … 8-120 第６節 法面工   … 9-  8
8-14-20-1 一般事項    … 8-120 9-1-6-1 一般事項    … 9-  8
8-14-20-2 材料    … 8-120 9-1-6-2 材料    … 9-  8
8-14-20-3 鋼桁補強工    … 8-120 9-1-6-3 法面ネット工    … 9-  8

第21節 橋梁支承工   … 8-120 9-1-6-4 植生工    … 9-  8
8-14-21-1 一般事項    … 8-120 9-1-6-5 法枠工    … 9-  8
8-14-21-2 材料    … 8-120 9-1-6-6 編柵工    … 9-  8
8-14-21-3 鋼橋支承工    … 8-120 9-1-6-7 かご工    … 9-  9
8-14-21-4 PC橋支承工    … 8-121 第７節 軽量盛土工   … 9-  9

第22節 橋梁付属物工   … 8-121 9-1-7-1 一般事項    … 9-  9
8-14-22-1 一般事項    … 8-121 9-1-7-2 軽量盛土工    … 9-  9
8-14-22-2 材料    … 8-121 第８節 擁壁工     … 9-  9
8-14-22-3 伸縮継手工    … 8-121 9-1-8-1 一般事項    … 9-  9
8-14-22-4 落橋防止装置工    … 8-121 9-1-8-2 材料    … 9-  9
8-14-22-5 排水施設工    … 8-121 9-1-8-3 作業土工（床掘り・埋戻し）  … 9-  9
8-14-22-6 地覆工    … 8-122 9-1-8-4 場所打擁壁工    … 9-  9
8-14-22-7 橋梁用防護柵工    … 8-122 9-1-8-5 プレキャスト擁壁工    … 9- 10
8-14-22-8 橋梁用高欄工    … 8-122 9-1-8-6 補強土壁工    … 9- 10
8-14-22-9 検査路工    … 8-122 9-1-8-7 コンクリートブロック工    … 9- 10
8-14-22-10 沓座拡幅工   … 8-122 9-1-8-8 石積工    … 9- 10

第23節 横断歩道橋工   … 8-122 9-1-8-9 土留め工    … 9- 15
8-14-23-1 一般事項    … 8-122 第９節 公園カルバート工   … 9- 15
8-14-23-2 材料    … 8-122 9-1-9-1 一般事項    … 9- 15
8-14-23-3 横断歩道橋工    … 8-122 9-1-9-2 材料    … 9- 15

第24節 橋脚巻立て工   … 8-122 9-1-9-3 作業土工（床掘り・埋戻し）  … 9- 15
8-14-24-1 一般事項    … 8-122 9-1-9-4 場所打函渠工    … 9- 15
8-14-24-2 材料    … 8-122 9-1-9-5 プレキャストカルバート工    … 9- 15
8-14-24-3 作業土工（床掘り・埋戻し）    … 8-122 第10節 公園施設等撤去・移設工   … 9- 15
8-14-24-4 RC橋脚鋼板巻立て工    … 8-122 9-1-10-1 一般事項   … 9- 15
8-14-24-5 橋脚コンクリート巻立て工    … 8-126 9-1-10-2 公園施設撤去工   … 9- 15

第25節 現場塗装工   … 8-127 9-1-10-3 移設工   … 9- 16
8-14-25-1 一般事項    … 8-127 9-1-10-4 伐採工   … 9- 16
8-14-25-2 材料    … 8-127 9-1-10-5 発生材再利用工   … 9- 16
8-14-25-3 橋梁塗装工    … 8-127 第２章 植栽    … 9- 17
8-14-25-4 道路付属構造物塗装工    … 8-127 第１節 摘要   … 9- 17
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