

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日
No.1

県西農林事務所土地改良部門工務課

国 補							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
県営かんがい排水事業 霞ヶ浦用水Ⅲ期地区 武井 支線第5工区用水路工事	一般競争入札	土木	結城市江川大町	5ヶ月	用水路工 200m	第1四半期	
県営かんがい排水事業 霞ヶ浦用水Ⅲ期地区 武井 支線第6工区用水路工事	一般競争入札	土木	結城市江川大町	5ヶ月	用水路工 200m	第1四半期	
県営かんがい排水事業 新堀排水機場地区 ポンプ付帯設備工事	一般競争入札	機械 器具	下妻市高道祖	8ヶ月	ポンプ付帯設備 一式	第1四半期	
かんがい排水事業 鶴田揚水機場地区 ポンプ設備工事	一般競争入札	機械 器具	筑西市高津	8ヶ月	ポンプ設備工 一式	第1四半期	
経営体育成基盤整備事業 総上・豊加美3期地区 井戸ポンプ設備工事	一般競争入札	機械 器具	下妻市古沢	4ヶ月	井戸ポンプ設備工 一式	第1四半期	
経営体育成基盤整備事業 蓮沼地区 第5工区仕上整地工事	一般競争入札	土木	筑西市蓮沼	6ヶ月	仕上整地工 5ha	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 蓮沼地区 第6工区仕上整地工事	一般競争入札	土木	筑西市蓮沼	6ヶ月	仕上整地工 6ha	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 蓮沼地区 第7工区仕上整地工事	一般競争入札	土木	筑西市蓮沼	6ヶ月	仕上整地工 3ha	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 蓮沼地区 第8工区仕上整地工事	一般競争入札	土木	筑西市蓮沼	6ヶ月	仕上整地工 4ha	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 蓮沼地区 ポンプ設備工事	一般競争入札	機械 器具	筑西市蓮沼	6ヶ月	ポンプ設備工 一式	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日
No.2

県西農林事務所土地改良部門工務課

国 補							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
経営体育成基盤整備事業 蓮沼地区 用水機場工事	一般競争入札	土木	筑西市蓮沼	8ヶ月	用水機場工 一式	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 三坂地区 区画整理付帯工事	一般競争入札	土木	常総市三坂	5ヶ月	付帯工 一式	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 真壁町山尾地区 第1工区仕上整地工事	一般競争入札	土木	桜川市真壁町山尾	6ヶ月	仕上整地工 5 h a	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 真壁町山尾地区 第2工区仕上整地工事	一般競争入札	土木	桜川市真壁町山尾	6ヶ月	仕上整地工 5 h a	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 真壁町山尾地区 第3工区仕上整地工事	一般競争入札	土木	桜川市真壁町山尾	6ヶ月	仕上整地工 5 h a	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 真壁町山尾地区 用水機場工事	一般競争入札	土木	桜川市真壁町山尾	6ヶ月	用水機場工 一式	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 真壁町山尾地区 ポンプ設備工事	一般競争入札	機械器具	桜川市真壁町山尾	6ヶ月	ポンプ設備工 一式	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 総上・豊加美3期地区 第3工区仕上整地工事	一般競争入札	土木	下妻市加養	6ヶ月	仕上整地工 10 h a	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 総上・豊加美3期地区 第4工区仕上整地工事	一般競争入札	土木	下妻市加養	6ヶ月	仕上整地工 9 h a	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 総上・豊加美3期地区 第5工区仕上整地工事	一般競争入札	土木	下妻市加養	6ヶ月	仕上整地工 9 h a	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日
No.3

県西農林事務所土地改良部門工務課

国 補							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
経営体育成基盤整備事業 総上・豊加美3期地区 第6工区仕上整地工事	一般競争入札	土木	下妻市加養	6ヶ月	仕上整地工 10ha	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 総上・豊加美3期地区 用水機場工事	一般競争入札	土木	下妻市加養	6ヶ月	用水機場工 一式	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 総上・豊加美3期地区 ポンプ設備工事	一般競争入札	機械 器具	下妻市加養	6ヶ月	ポンプ設備工 一式	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 総上・豊加美3期地区 ゲート設備工事	一般競争入札	機械 器具	下妻市加養	6ヶ月	ゲート設備工 一式	第2四半期	
経営体育成基盤整備事業 総上・豊加美3期地区 さく井工事	一般競争入札	さく井	下妻市加養	6ヶ月	さく井工 1箇所	第2四半期	
畑地帯総合整備事業 武井地区 第5工区区画整理工事	一般競争入札	土木	結城市武井	6ヶ月	区画整理工 5ha	第2四半期	
畑地帯総合整備事業 武井2期地区 第6工区区画整理工事	一般競争入札	土木	結城市武井	6ヶ月	区画整理工 5ha	第2四半期	
畑地帯総合整備事業 武井2期地区 旧堰撤去工事	一般競争入札	土木	結城市武井	6ヶ月	旧施設撤去工 一式	第2四半期	
農村地域防災減災事業 山川沼2期地区 橋梁付帯工事	一般競争入札	土木	八千代町粕礼	7ヶ月	陸閘ゲート工 一式	第2四半期	
農村地域防災減災事業 山川沼2期地区 ポンプ設備工事	一般競争入札	機械 器具	八千代町粕礼	8ヶ月	ポンプ設備工 一式	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日
No.4

県西農林事務所土地改良部門工務課

国 補							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
農村地域防災減災事業 山川沼2期地区 除塵機設備工事	一般競争入札	機械 器具	八千代町粕礼	8ヶ月	除塵機設備工 一式	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日
No.5

県西農林事務所土地改良部門工務課

県 単							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
ふるさと農道整備事業 総上・豊加美地区工事 第4工区道路改良工事	一般競争入札	土木	下妻市加養	4ヶ月	道路改良工 400m	第1四半期	
ふるさと農道整備事業 総上・豊加美地区 第5工区道路改良工事	一般競争入札	土木	下妻市加養	4ヶ月	道路改良工 500m	第1四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は、令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。